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Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na budowę  Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, II i IV" 

wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania: 

Pytanie nr 1 

W załączonych przekrojach normalnych — Etap II część  5 zamieszczone są  projekty dla gmin Węgorzewo, 

Pozezdrze, Giżycko i Miłki zaś  zgodnie ze SIWZ ETAP II obejmuje miasto Orzysz, Pisz, Ruciane Nida z gminą  
oraz powiatem piskim. Prosimy o załączenie przekrojów normalnych odpowiedzialnych do tego ETAP-u. 

Pytanie nr 2 

Podanie właściwej daty składania i otwarcia oferty ponieważ  w SIWZ w tekście jednolitym po zmianie z 

dnia 03 października 2018 roku — data otwarcia ofert to 1 października 2018r. 

Pytanie nr 3 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym odbędzie się  na podstawie faktur częściowych i 
końcowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. 

Zamawiający przewiduje płatności częściowe i końcową. 

Płatności częściowe stanowią  95% wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, wypłacane 
będą  w równych ratach raz na kwartał. 
Pierwsza płatność, o której mowa w ust. 4, nastąpi po zakończeniu kwartału, w którym dokonano 
przekazania placu budowy i rozpoczęto roboty budowlane. 

Czy w przypadku podpisania umowę  na początku grudnia 2018, odbierając plac budowy i rozpoczynając 
prace budowlane (przyjmując w HRF 4 płatności), możemy starać  się  na koniec grudnia 2018 o płatność  w 
wysokości 25% z 95% wartości kontraktu mimo ze zaawansowanie prac będzie o wiele mniejsze? - wg 
zapisów umowy płatności musza być  równo podzielone na kwarta ły. 

Pytanie nr 4 

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm o stopniu przekruszenia C50/30 ( przekrój nr 5 rys. konstrukcja 
nawierzchni )? 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieralnej z kruszywa łamanego 0/16 mm 

stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm o stopniu przekruszenia C50/30 ( przekrój nr 4 rys. konstrukcja 
nawierzchni )? 

Pytanie nr 6 
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Czy zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z tylko kwartalnych płatności? Proponujemy pięć  płatności 

każda po 20% zaawansowania (z kwoty 95% wartości kontraktu) wg. HRF przedstawionego przez 

Wykonawce. Pozostałe 5% płatne po odbiorze końcowym. 

Teraźniejsza kwartalna forma rozliczeń  faworyzuje większe firmy. Obecnie przy podpisaniu umowy pod 

koniec roku 2018 pierwsza płatność  z I kwartał  zostanie zrealizowana na przełomie kwietnia i maja 2019 

co oznacza brak możliwości sfinansowania prac przez małe firmy. 

Pytanie nr 7 

Proszę  o zamieszczenie Ark. 1 znajdującego się  na rys. 1.3 Orientacja gmina Węgorzewo. Obecnie brak go 

w dokumentacji. 

Pytanie nr 8 

Czy zamawiający dopuszcza podłączenie pętli indukcyjnej do projektowanej sieci oświetlenia (pod wolną  

fazę) w obrębie MOR, a co za tym idzie zmianę  lokalizacji tych urządzeń? Zapewni to długotrwałe działanie 

urządzeń  w przeciwieństwie do zasilania z baterii, które z zasady po kilku latach przestają  działać. 

Pytanie nr 9 

Czy firma składająca ofertę  na np. 4 odcinki, która wybrała opcje zatrudnienia osób poszukujących pracy w 

ilości np 4 osób do każdej z ofert, w przypadku realizacji 4 odcinków na raz będzie zmuszona zatrudnić  16 

takich osób (po 4 na każdy odcinek) czy tylko 4 ? 

Pytanie nr 10 

Czy wybierając opcje zatrudnienia osób bezrobotnych, osoby te musza być  zarejestrowane w Urzędzie 

Pracy na obszarze którego realizowany będzie dany odcinek? 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2015r 

poz. 1579 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Ad. 1. 

Przekroje normalne dla etapu II znajdują  się  w Projekcie Wykonawczym zamieszczonym w ogłoszeniu. 

Ad. 2 

Zamawiający poprawił  zapis 

Ad. 3 i 6 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany ust. 4 § 21 załącznika nr 5 do siwz, który 

otrzymuje brzmienie: 

„4. Płatności częściowe stanowią  95% wynagrodzenia okreś lonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, 

wypłacane będą  w ratach kwartalnych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów 

odbioru robót wykonanych w rozliczanym kwartale." 

Ad. 4 i 5 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Ad. 7. 

W Projekcie wykonawczym na sytuacji 1.3 gmina Węgorzewo wszystkie arkusze zaczynają  się  od 2-10 do 

2-36 (gmina Węgorzewo) i są  zamieszczone w dokumentacji przetargowej. W projekcie budowlanym 

natomiast nie występuje arkusz 1.3 gmina Węgorzewo, tylko 1.2 (arkusz 1.3 to w tym wypadku gm. 

Pozezdrze). 

Ad. 8. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 9. 

Na każdą  z części należy złożyć  oddzielną  ofertę, która będzie podlegała ocenie w oparciu o kryteria 

okreś lone dla danej części. Nie ma zakazu wykazania tych samych osób dla każdej z części pod warunkiem 

że będą  one brały udział  w realizacji każdej z części. 

Ad. 10. 

Osoby muszą  posiadać  status osoby bezrobotnej, nie ma ograniczenia terytorialnego. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje następujący 

zmian w SIWZ: 

1) W ust. 5 w części 5 SIWZ po pkt. 2 dodaje się  pkt. 3 w brzmieniu: 

„3) Zamawiający informuje, ze w ramach niniejszego zamówienia nie będą  wykonywane roboty 

związane z budową  MOR 13 Okartowo w Okartowie. Powyższego nie należy uwzględniać  do wyceny." 

(http://7cudowmaLur.pl/files/karolsyta12O  l 8/7 cudow/Dokumentacia) 

2) W ust. 5 w części 5 SIWZ po pkt. 2 dodaje się  pkt. 3 w brzmieniu: 

„3) W związku z rezygnacją  Gminy i Miasto Pisz z wykonywania remontu nawierzchni mostu w 

miejscowości Kwik Zamawiający wprowadza zmianę  w tej części polegającej na usunięciu z folderu 

dotyczącego części 5. polegającą  na usunięciu dokumentacji i przedmiarów, znajdujących się  pod 

poniższym linkiem, składających się  na ten zakres prac. Powyższego nie należy uwzględniać  do 

wyceny." 

3) Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie: 

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać  w sekretariacie Zamawiającego — Stowarzyszenie 

Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, do dnia 5 listopad 2018r. do godziny 

11:00. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się  w siedzibie Zamawiającego — Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 

2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, w dniu 5 listopada 2018r. o godzinie 11:20; 
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3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

W związku ze zmianą  terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP 

zmianie uległa również  treść  ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została przekazana do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 października 2018r. 

Dokonana zmiana stanowi integralną  część  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Sk 

o ta 1€3 
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