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Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 1 2

1.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych 45233290-8 1 2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
1.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych

1
d.1.1

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

2
d.1.1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodat-
kowe typu I o pow. ponad 0.3 m2

szt.

- typu "R"
11 szt. 11

RAZEM 11

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939


