
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
ADRES INWESTYCJI : zakres obejmujący drogi powiatowe
INWESTOR : Miasto Mrągowo
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo ul. Królewicka 60 A
BRANŻA : stała organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		1	2
1.1	Demontaż i instalowanie znaków drogowych	45233290-8	1	2
2	Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome	45233221-4	3	3

PRZEDMIAR ROBÓT - Mazurska Pętla Rowerowa - etap III - tzw. zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
1.1		Demontaż i instalowanie znaków drogowych			
1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		
d.1.					
1		3	szt.	3	
				RAZEM	3
2	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1.		- typu "R"			
1		8	szt.	8	
				RAZEM	8
2		Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome			
3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych (barwa czerwona) grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne	m ²		
d.2		- powierzchnia przejazdów dla rowerzystów			
		19	m ²	19.00	
				RAZEM	19.00