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Lp. Nazwa działu Kod wg 
CPV

Od Do

1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 1 2
1.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych 45233290-8 1 2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych
1

d.1.
1

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm szt.

50 szt. 50
RAZEM 50

2
d.1.

1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe ty-
pu I o pow. ponad 0.3 m2

szt.

- typu "R"
92 szt. 92

RAZEM 92

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939


