

WJM. 271.16.2018

Mikołajki, 06.11.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

część nr 3 - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu III – Miasto Mrągowo.

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r

Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej PZP

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym w części ~~3~~ ^{3/12} **Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu III – Miasto Mrągowo** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP dokonuje unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę – 6 999 600,00 zł brutto złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. Ul. Lokalna 2; 07 – 410 Ostrołęka przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 780 048,67 zł brutto, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty.

Skarbnik Zarządu
Olivia Siemieniec

Sekretarz Zarządu
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

STOWARZYSZENIE
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
11-100 Mikołajki, ul. Kolejowa 8
NIP 142-132-47-00 REGON 141222985