

Nr sprawy: WJM. 271.16.2018.

Mikołajki, dnia 19.10.2018r.

Wykonawcy

ZMIANA SIWZ

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap III na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej PZP Zamawiający dokonuje zmiany ust. 4 § 21 załącznika nr 5 do siwz, który otrzymuje brzmienie:

„4. Płatności częściowe stanowią 95% wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, wypłacane będą w ratach kwartalnych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru robót wykonanych w rozliczonym kwartale.”

Powyższa zmiana nie powoduje obowiązku przesunięcia terminu, gdyż nie zachodzą przesłanki z art. 12 a ust. 1 PZP. Dokonana zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Otolia Siemieniec

Piotr Jakubowski