



WJM.271.13.2018

Mikołajki, 10.07.2018

ZMIANA SIWZ

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „**pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap I, II, III i IV**” na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający dokonuje następujących zmian:

• „**18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jezioro Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, do dnia 19 lipca 2018r. do godziny 11:00
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jezioro Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, w dniu 19 lipca 2018r. o godzinie 11:20;
- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.07.2018r.

Dokonana zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zatwierdził:

/-Zarząd Stowarzyszenia-/