

WJM. 271.14.2018

Mikołajki, 02.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

część nr na część nr 4 - Postępowanie przetargowe *na Budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu II – Gmina Miasto Orzysz*

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004r

Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej PZP

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym w części 4 na Budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej *w ramach Etapu II – Gmina Miasto Orzysz* na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP dokonuje unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W postępowaniu w część nr 4 - Postępowanie przetargowe na Budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej *w ramach Etapu II – Gmina Miasto Orzysz* została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowa w Piszczu SP. z o.o., który odmówił podpisania umowy. W wyniku zaistniałej sytuacji w część nr 4 brak jest ofert. Uwzględniając powyższe *na* podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP postępowanie w części 4 na Budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej *w ramach Etapu II – Gmina Miasto Orzysz* zostaje unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dyrektor Biura Zarządu
Agnieszka Komber-Sawlik
Agnieszka Komber-Sawlik